Serokomla, 07.07.2021 r.
Gmina Serokomla
ul. Warszawska 21
21-413 Serokomla

Strona internetowa
prowadzonego postepowania

Znak sprawy: ZP.271.2.2021

Dotyczy postepowania: ,Przebudowa budynku urzedu gminy wraz z rozbudowq
o systemowy dzZwig platformowy dla osob niepetnosprawnych w szybie samonosnym
w Serokomli, dz. nr ewid. 1235/1”

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), Zamawiajacy udostepnia tre$¢ zapytan wraz
z wyjasnieniami:

PYTANIE 1

Czy Zamawiajacy dopuszcza wydtuzenie terminu realizacji do 4 miesiecy od dnia podpisania
umowy?

Uzasadnienie: Obecnie termin dostawy takich systemowych urzadzen waha sie w granicach
10 tygodnie, biorgc pod uwage przerwy wakacyjne u zachodnich firm wynoszace od 2 do 3
tygodni termin 3 miesiecy jest nie realny do wykonania.

WY]JASNIENIE:

Zamawiajacy informuje, ze dopuszcza wydtuzenie terminu realizacji zadania do 4 miesiecy od
dnia podpisania umowy.

PYTANIE 2

Prosze o sprecyzowanie liczby przystankéw montowanego urzadzenia. Wg opisu
technicznego jest 4 przystanki i 4 dojscia, natomiast z dokumentacji projektowej i przedmiaru
robot wynika, Ze sa 3 przystanki (Poziom terenu, I pietro, II pietro).

WY]JASNIENIE:

Zamawiajacy informuje, Ze liczba przystankéw wynosi 3, tak jak wynika to z dokumentacji
projektowej i przedmiaru robét. Opis techniczny zawarty w zalaczniku "Dokumentacja
projektowa - Architektura" zamieszczony zostal omytkowo. Na stronie internetowej
prowadzonego postgpowania zamieszczony jest zatacznik ,,Opis techniczny do czgsci
architektonicznej projektu” i ten jest opisem prawidtowym.

Wéjt Gminy Serokomla
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